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FBWArE WA oonvravyensossssis sssus w Krempnej pomigdzy:

Gming Krempna z siedzibg w Krempna 85, 38-232 Krempna NIP 685-10-04-834, REGON
370440330 zwang dalej Zamawiajacym reprezentowana przez :

Kazimierza Miskowicza — Wojta Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Delimat

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego z wylgczeniem
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych art. 4 pkt 8 oraz nastepstwem wyboru przez

Zamawiajgcego oferty pisemnej ponizej 30 000 Euro.

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgéci budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby
przedszkola”.

Przedmiotem projektu ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku nr 34
w Krempnej na potrzeby przedszkola™ jest dostosowanie nieuzytkowanej infrastruktury na cele
edukacji przedszkolnej w Gminie Krempna. Budynek istniejgcy o konstrukcji tradycyjnej
murowanej ze stropem i dachem drewnianym. Budynek czesciowo podpiwniczony. Dziatka nr ew.
60 w miejscowosci Krempna posiada nieregularny trapezoidalny ksztalt. Teren dziatki z
nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowym. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana
parterowym budynkiem mieszkalno-ustugowym (kancelaria lesnictwa). Dziatka jest uzbrojona,
budynek posiada istniejacy przylacz wodociagowy, oraz napowietrzny energii elektrycznej. Teren
dziatki wokot budynku utwardzony posiada istniejacy dostep (dojscie i dojazd) od drogi publiczne;.
Dzialka jest ogrodzona.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
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Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku zostanie wykonana
w oparciu o projekt budowlany.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowanej dziatki.

Parametry techniczne istniejacego budynku

- Powierzchnia zabudowy: 248,09 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 198,77 m” (+ piwnica 35,00 m?)

- Kubatura brutto: 1525,00 m?

- Kubatura netto: 590,00 m?

Wymiary zewnetrzne budynku 21,61m x 15,69 m.
Parametry techniczne budynku po przebudowie

- Powierzchnia zabudowy: 249,81 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 187,95 m? (+ piwnica 35,00 m?)
- Powierzchnia uzytkowa przedszkola: 136,47 m*

- Kubatura brutto: 1490,00 m?

- Kubatura netto: 560,00 m?

Wymiary zewngtrzne budynku po rozbudowie 21,78m x 16,03 m.

Zadanie zwiazane jest z realizacjg projektu zlozonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby
przedszkola”, O$ priorytetowa VI ,,Spdjno$¢ przestrzenna i spoleczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Obowigzki i uprawnienia inspektora:

a) Zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisow Prawa
budowlanego w szczegolnosci okreslonych w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U
z 2016 r. poz. 290).

b) Wyjasnianie i udzielanie odpowiedzi dot. treSci SIWZ oferentom w przetargu na wybor
wykonawcy robot.

¢) Pelna znajomo$é dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z wykonawca robot budowlanych, a takze przez wykonawce z podwykonawca,

d) Zamawiajacy wymaga, aby osoby $wiadczace ustugi zobowigzane byly do pelnienia nadzoru
kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego.

¢) Zamawiajacy oczekuje, iz Inspektor bedzie odnotowywat swoj pobyt na budowie w dzienniku

budowy i/lub w protokotach z narad na budowie.



f) Organizowanie w razie koniecznosci narad technicznych na budowie z udziatem wszystkich stron
procesu inwestycyjnego oraz protokolowanie wszystkich ustalen z tych narad.

g) Obowiazkiem Inspektora nadzoru jest reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji zadania z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i umowa zawartg pomigdzy Wykonawcg rob6t budowlanych, a Zamawiajacym.

h) Inspektor ma sprawdzaé jakos¢ wykonanych robot, jakos¢ wbudowywanych materiatow
(egzekwowanie i odbior od Wykonawcy atestow, certyfikatow itp.), a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

1) Inspektor ma sprawdzac i odbieraé roboty budowlane ulegajace zakryciu, uczestniczy¢ w probach
i odbiorach technicznych, w czynnosciach odbioru gotowych obiektow.

J) Inspektor nadzoru ma potwierdza¢ faktycznie wykonane roboty, a takze kontrolowaé rozliczanie
budowy.

k) Inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy rob6t budowlanych
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapa
geodezyjna powykonawczg i wszelkimi innymi zalgcznikami.

1) Inspektor nadzoru zobowiazany jest do doprowadzania do usuniecia ewentualnych usterek
1 sporzadzenia odpowiednich protokotéw.

1) Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajagcym w razie potrzeby nawiazuje wspolprace
z nadzorem budowlanym.

m) Inspektor nadzoru w przypadku gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznosé
wykonania robot zamiennych nieprzewidzianych umowg z wykonawca robot budowlanych,
powinien niezwlocznie zawiadomié o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy. Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
wydawania wykonawcy robot polecenia wykonania tych robot.

n) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robdt kompletu
dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru koncowego ioddania obiektu do
uzytkowania.

0) Inspektor nadzoru bierze udziat w sporzadzaniu protokotu odbioru koncowego.

u) Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, to Inspektor dokona niezbednych zapiséw w Dzienniku Budowy

i powiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajacego.
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§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia inspektora nadzoru w branzy budowlanej —
Specjalno$é konstrukcyjno-budowlana  jest ... , Nr uprawnien ............... 5
zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr............coooeee :

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowsg
oraz postanowieniami Uumowy.

3. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru,
Wykonawca wykonywaé bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catoéci objetego
niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3

1. Zaméwienie bedzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy, przez okres wykonywania

robét budowlanych, odbiory cz¢dciowe i odbior koncowy do dnia 28.07.2017 r.

§ 4
1. Wynagrodzenie w formie ryczaltu, za wykonany i odebrany przedmiot umowy, strony ustalajg na
podstawie oferty Wykonawey w wysokosci ...........ooeeee zl bratto (Slownies .«wscommvmrmsmens L
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej za wykonany
i odebrany przez Zamawiajacego przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Zaplata naleznosci z faktury nastgpi bezgotowkowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nazwa Banku: ......ccooevviiiiniiiiinne. N taehunknl cesnssimmmm ssanaumsassmsne e
§5
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:
a) nie rozpoczal wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na okres dluzszy niz
10 dni,
b) wykonuje swe obowiazki w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, pomimo wezwania
go na pismie do zaprzestania naruszen.
2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje swe
obowiazki w sposob niezgodny z umowa, pomimo wezwania go na pismie do zaprzestania

naruszen.



3. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze zadaé zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10
% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

4. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zadaé zaplaty przez Zamawiajacego kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w postanowieniu § 4 ust. 1.

5. Strony zachowuja prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoblnych.
§6

1. Okreslenie warunkéw zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego:

a) Zmiana terminu wykonania zamdwienia w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

* w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

® wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapilo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

e skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,

e wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi

w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
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nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

o wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe; zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdwienia, przy czym przediuZenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodniefi (ustalefl) z whasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy.

b) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
¢) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy projektu budowlanego w wersji

elektroniczne;j.

§7

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawcg cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnoé¢ wobec oséb trzecich za szkody powstate
w zwiazku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dzialan i zaniechan

zwigzanych z realizacja $wiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajacego.

§8
Zmiany postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§9
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja

rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania

cywilnego.
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§ 11
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:






