Zatgcznik nr5 do SIWZ

UMOWA NR /2020

(projekt)

zawarta w Krempnej, w dniu ................. pomiedzy .............. reprezentowang
przez:
Pana.............. — Wojta Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani ..............covioiiiiinn
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a
firmg ..o zsiedzibgw ................. ,adres: ............ ,NIP: o ,
REGON: ..o, , Wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
[0 To I 010 T 0 T=T 1= o ¢ ,
reprezentowang przez Pana/ Panig ..o, ,

zwang dalej ,Wykonawcg”/

Panem/Panig e ,
prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firmag
zsiedzibgWw ..., ,adres: oo CNIP: ,

REGON: ... , reprezentowanym przez Pana/ Panig .......................

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,PZP”, Strony

uzgadniajg, co nastepuje:

§1

1. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zamdéwienia publicznego pod nazwg



.,Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych
w Gminie Krempna” w zakresie:

1.Budowa altan duzych (ciezkich) z paleniskiem - 8 szt.

2. Budowa altan matych (lekkich) - 8 szt.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest ,Budowa miejsc  postojowo-wypoczynkowych na

szlakach rowerowych w Gminie Krempna”.

Zakres roboét obejmuije:

1.Budowe 8 altan duzych (ciezkich) na planie szeSciokgta przy najwiekszej Srednicy
6,2 m liczgc od $rodka fundamentu punktowego. Fundamenty ¢ 600 z betonu B20
zbrojone ¢ 12 co 15 cm. Konstrukcja altany wigzary ramowe konstrukcji zastrzatowo-
kleszczowej. Wigzary rozstawione osiowo co 3,1 m. Usztywnienie wigzarow w po-
przek za pomocg mieczy oraz wiatrownic. Kotwienie wigzarow fundamentowych za
pomocg Srub ¢ 16. Pomiedzy wigzarami tawy z desek. Sciany boczne obite deskami
na pioro-wpust do wysokosci 1,5 m od posadzki.

Wewnatrz wiaty palenisko ¢ 1,4 m. Nad paleniskiem na wysokosci 1,8 m od posadzki
okap z blachy KO ¢ 1800. Komin z blachy KO ¢ 500. Okap mocowany za pomocg
fancuszkow do wierica drewnianego na wysokoSci 4,04 m.

Dach deskowany obity papg a nastepnie gontem papowym.

Posadzka po zdjeciu humusu, utwardzona z kostki brukowe.

Przy kazdej altanie na zewngtrz do ptytki betonowej o wymiarach 0,6 m x 0,6 m
nalezy zamontowa¢ ,Samoobstugowg Stacje Naprawy Roweréw” ze stali
ocynkowanej w wersji ,Standard”.

Przy kazdej altanie nalezy zamontowac stojak na 5-7 rowerow.

Przy kazdej altanie duzej (ciezkiej) z paleniskiem i przy kazdej altanie matej (lekkiej)
w miejscu widocznym nalezy zamontowac tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x
120 cm. Wzor tablicy okre$lony zostanie w formie zatgcznika do umowy.

2.Budowa 8 altan matych (lekkich)

a) Stot z tawami
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siat-
kg 25x25cm; pionowo z zebrowanych pretéw #12, poziomo strzemiona #8. Funda-
ment zakoriczony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamien polny,
otoczaki rzeczne itp.). Zaleca sie wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z
dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwyktego fun-
dament wykonac na podbetonie i izolowa¢ masg asfaltowq.
Konstrukcja tawy wykonana z okrgglakow okorowanych o100mm, mocowanych do
fundamentu za pomocg kotew z pretéw gwintowanych o 20mm. Otwory montazowe
wywiercic otwornicg, powstate w ten sposob czopy $cig¢ na odpowiednig wysokoScC i
po skreceniu konstrukcji, wklei¢ klejem wodo i mrozoodpornym do drewna.



Elementy drewniane w miejscach potgczen zaciosa¢ na gtebokoS¢ potowy pofgcze-
nia tak, aby jeden wchodzit w drugi.

Wszystkie elementy drewniane sg potgczone ze sobg za pomocg Srub zamkowych
M8 i M12.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym
bezbarwnym a nastepnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik.

a) Stot ztawami i zadaszeniem gornym
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siat-
kg25x25; pionowo z zebrowanych pretow #12, poziomo strzemiona #8, w dolnej cze-
Sci fawy prety #14. Fundament zakornczony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz
okolicy (kamien polny, otoczaki rzeczne itp.).
Zaleca sie wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego
preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwyktego fundament wykonac na pod-
betonie i izolowa¢ masg asfaltows.
Posadzka wykonana z klinca frakcji 20-50 mm na podbudowie z piasku rozdzielo-
nych geowtokning. Posadzka ograniczona obrzezem kamiennym lub betonowym.
Potgczenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo rura
stalowa 0159 mm wpuszczona w fundament na gtebokos¢ 80 cm. Maszt drewniany
0150 mm (u podstawy) zaciosany na wymiar rury potgczyc z rurg dwoma Srubami
zamkowymi M10.
Do masztow przykreci¢ podwojnie ptatwie z okrgglakow okorowanych o120 mm fgcz-
nikami z pretéw gwintowanych M14.
Miecze osadzone sg w maszcie w bruzdzie 3 cm na ptycie kolcowej dwustronnej i
fgcznikiem z preta gwintowanego M14
Krokwie i wymiany mocowac¢ wkretami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie da-
chu stanowi tupany gont jodfowy uktadany podwdjnie na poszyciu z desek o gr. 25
mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowe;j.
W kolorystyce nalezy dqzy¢ do wyraznego zréznicowania kolorystyki pokrycia da-
chowego w kolorze ciemny brgz przechodzgcy w czern a elementami konstrukcji w
kolorze brgzu.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym
bezbarwnym a nastepnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik. Gont zabez-
pieczy¢ przez kgpiel w mieszaninie preparatow impregnujgcych.
Przy kazdej matej altanie nalezy zamontowac stojak na 5-7 rowerdw.

Przy altanie duzej z paleniskiem i przy altanie matej nalezy zamontowac tablice
informacyjne

o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzor tablicy okreSlony zostanie w formie zatgcznika
do umowy.

Do altany duzej z paleniskiem (ciezkiej) na dziatce nr 30/2 w Krempnej i altany maftej
(lekkiej) na dziatce nr 329/2 w Krempnej i na dziatce nr 79 w Zydowskim nalezy
dodatkowo wykonac niezbedne roboty ziemne zgodnie z przedmiarem.

Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci zamawianych altanek
ciezkich i altanek matych tgcznie do 4 sztuk.



Lokalizacja altan duzych z paleniskiem (ciezkich) - 8 szt :

dz. ew. 576 - Myscowa, dz. ew. 265 — Polany, dz. ew. 30/2 - Krempna, dz. ew. 115 -
Kotan, dz. ew. 346/2 - Swigtkowa Wielka, dz. ew. 35/22 - Wyszowatka, dz. ew. 97/13
- Grab, dz. ew. 20/1- Grab.

Lokalizacja altan matych (lekkich) — 8 szt.:

dz. ew. 285 — Polany, dz. ew. 550 — Myscowa, dz. ew. 329/2 — Krempna, dz. ew. 79
— Zydowskie, dz. ew. 187 - Grab (Ciechan), dz. ew. 312/3 - Swigtkowa Wielka (Roz-
stajne), dz. ew. 15/1 - Kotan (Kolanin), dz. ew. 74 - Wyszowatka (Dtugie).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji altan ciezkich i lekkich.

3. Zamoéwienie finansowane jest ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w terminach:

1) rozpoczecie robdét — do 4 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy;

2) zakonczenie robét - do dnia 31 lipca 2021 r.

§3
Do dnia rozpoczecia robot przez Wykonawce, Zamawiajgcy zapewni nadzor

inwestorski.

§4
1. Wykonawca ustanawia:

T jako Kierownika budowy,

§5

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a) czynnosci wykonywane przez pracownikow fizycznych;

b) czynnosci wykonywane przez operatorow sprzetu;

C) czynnosci obstugi biurowej i technicznej.



2. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb fizycznych prowadzgcych
dziatalnos¢ gospodarczg, wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci jako
podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca ziozy
oswiadczenie, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1,
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie ich czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie czynnosci, jakie wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Nieztozenie oswiadczenia w terminie bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdéw zobowigzujgcych do zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

5. W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do

Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§6

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, kiérg zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji
zamowienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca Ilub dalszy



podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
lub odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

2. Wymaga sie, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami lub z dalszymi
podwykonawcami:

a) zawieratly termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamdwienia, w szczegdlnosci
w zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec
urzagdzen i materiatow przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraty wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng warto$¢ umowy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w PZP.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i
ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢é z oryginatem kopii

6



zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i
ich zmian pod warunkiem, iz wartos¢ poszczegdélnej umowy na dostawe lub ustuge
jest mniejsza lub rowna 80 000 ztotych, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug.

9. Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

10. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi rowniez
dowdd dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia
objetego fakturg, ktérego termin wymagalnosci juz uptyngt. W miejsce dowodu
zapfaty dopuszcza sie réwniez pisemne oswiadczenie podwykonawcy, ze jego
wymagalne roszczenia wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej
wysokosci.

11. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie
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pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi
dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia doreczenia
informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, we wskazanym przez
siebie terminie, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢
podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust.
1 PZP w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikéw lub
Zleceniobiorcow podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien

dopuscili sie pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamdwienia Wynosi ..............ccc..eee.... zt
brutto (Stownie: .......ooiiiii ), w tym stawka VAT: .... %,
wartos¢ VAT: ......... zt,cenanetto: ..., zt.



2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaitowy.
Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jest podstawg do
rozliczenia robot budowlanych w przypadku zmiany umowy lub odstgpienia od
umowy.

3. Dopuszcza sie przedktadanie faktur przejsciowych za wykonanie czterech
kompletnych altan duzych z paleniskiem (ciezkich) lub altan matych (lekkich) tgcznie.
4. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowej.

5. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, na podstawie rachunku Ilub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, zawierajgcej dane
nabywcy: GMINA KREMPNA, 38 - 232 KREMPNA, KREMPNA 85,
NIP: 6851004834

7. Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznosci, ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

9. Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem Zgdania, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot
budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag
wykazujgcych niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

13. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
bgdz skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na
kolejne okresy rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktura VAT lub
rachunek przedstawione Zamawiajgcemu wraz z:

a) protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych;
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b) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

c) kopiami potwierdzen przelewéw bankowych albo sporzadzonymi nie wiecej niz 7
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub
przez podwykonawcow, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug
zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow - przed dniem
odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

15. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych
mowa w ust. 10, zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub Dalszego podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosg.

18. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust. 10, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 10,
i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktérych mowa w ust. 10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robdt
budowlanych przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub z
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce, i bedzie dotyczyé
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo roboét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

22. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w
formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,

ktoremu pfatnosC sie nalezy, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
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zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

25. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajgcej z umowy.

26. W przypadku gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

27. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo

oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§8

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia stanowi zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron umowy w zakresie przesuniecia przerobow finansowych w danym roku lub
przesunie¢ pomiedzy latami kwot zabezpieczonych na sfinansowanie zamowienia
w danym roku w budzecie Zamawiajgcego.

3. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga akceptacji
Zamawiajgcego i wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajgca ze zmiany terminu
zakonczenia robot budowlanych lub  przesunie¢ pomiedzy latami kwot
zabezpieczonych na sfinansowanie zaméwienia w danym roku w budzecie

Zamawiajgcego, wymaga zmiany umowy.

§9
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1. Na wykonany przedmiot zamoéwienia Wykonawca udziela 5/6/7 lat gwarancji i
rekojmi.

2. Gwarancja i rekojmia obejmuje caly przedmiot zamdwienia, w tym czesci
realizowane przez podwykonawcow.

3. Termin okresu gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego robaot.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuwania wad wykonanego przedmiotu umowy.

5. Z czynnosci usuniecia wady sporzgdzany bedzie protokét, podpisany przez Strony.
6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce
na pismie o stwierdzonej wadzie, wyznaczajgc odpowiedni termin na jej usuniecie.

7. Terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie wad mogg byc¢
nastepujgce:

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku
wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje lub powodujgcg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione pod lit. a.

8. W szczegdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze wyznaczyc¢ diuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 7 lit. a lub b.
9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w wyznaczonym na podstawie
ust. 7 lit. a przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ jej usuniecie
osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

10. W przypadku niemoznosci usuniecia wady elementu wykonanego przedmiotu
zamoOwienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie zgdania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

11. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementow na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili
usuniecia wady lub dostarczenia Zamawiajgcemu elementéw wolnych od wad.

12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;

b) szkéd wyniklych z winy uzytkownikow wykonanego przedmiotu umowy.
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13. Pomimo uptywu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie
niniejszym przystuguja Zamawiajgcemu, jezeli wada zostata zgtoszona przez

Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwarancji.

§ 10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni
roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
roboczy przerwy w wykonywaniu robot budowlanych;

3) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu
zakonczenia robot budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robdét
budowlanych;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
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podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa - w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia brutto;

10) za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy lub Kierownika robot osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy
dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecno$¢ Kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
— 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecno$¢ Kierownika robot na terenie budowy w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadajgcych jego specjalnosci - 500 zt za kazdy dzieh roboczy
nieobecnosci;

15) za nieobecno$¢ Kierownika budowy Ilub Kierownika rob6ot na naradzie
koordynacyjnej — 500 zt za nieobecnos¢ kazdej osoby na naradzie koordynacyjnej;
16) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad;

17) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
- w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Wykonawcy ze
wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % Ceny oferty.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny.

4. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdaC odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy

opodznienia.

§ 11
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5
% wynagrodzenia brutto, co stanowi Kwote ... zt
(SIOWNIE: ztotych), w  formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego robot.

4. 30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie

15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§12

1. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
koncowego odbioru robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt ubezpieczyC sie od wszelkiego
ryzyka zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, w tym zwtaszcza od ryzyka
budowlano-montazowego na sume ubezpieczenia rowng co najmniej wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca musi posiadac w trakcie wykonywania zamowienia aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia rdwng co najmniej wysokosci wynagrodzenia

brutto naleznego Wykonawcy.

§13

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 30
dni kalendarzowych od niezados¢uczynienia temu zgdaniu;

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot

budowlanych na okres dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego

17



pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania — w
terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na podjecie przerwanych robot
budowlanych;

3) Wykonaweca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji rob6t budowlanych
albo pozostanie w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
bedzie dochowanie terminu zakonczenia robét — odpowiednio w terminie 30 dni
kalendarzowych od nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji roboét
budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 2 lit. a albo 30 dni kalendarzowych od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

5) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % wynagrodzenia
brutto - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;

6) Kierownik budowy, Kierownicy rob6t Ilub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciggng zobowigzanie w
imieniu Zamawiajgcego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego lub
wystgpig w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody - w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie;

7) wystgpi jedna z przestanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub
ust. 5 pkt 1 PZP - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajgcy
powezmie wiadomos¢ o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z
tych przyczyn;

8) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy
albo oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy
Zamawiajgcy powezmie informacje o okoliczno$ciach warunkujgcych odstgpienie od
umowy z tej przyczyny.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zgdacC wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci przedmiotu umowy.
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3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar

umownych.

§ 14

1. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnosc¢), uniemozliwiajgce wykonanie robdét budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobdéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robo6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3) jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig
realizacje przedmiotu umowy, Ilub jezeli wystgpi niebezpieczenstwo Kkolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do
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ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdéw, ktore mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci rob6t budowlanych ze wzgledu na zaistnienie

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Dopuszcza sie zmiane oso6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownika
robot w przypadku niemoznos$ci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana
kierownika budowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji, gdy wskazana przez
Wykonawce osoba majgca sprawowacé te funkcje spetnia¢c bedzie wymagania
dotyczgce kwalifikacji i doswiadczenia, okreslone w SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania
zmiany umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski obiegowego
protokotu koniecznosci zmiany umowy, zamieszczajgc w nim:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegodtowg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana
umowy bedzie skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie
musi by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania obiegowego protokotu
koniecznosci zmiany umowy inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant
sprawujgcy nadzor autorski sg zobowigzani ustosunkowac sie w nim do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy.

6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania obiegowego protokotu
konieczno$ci zmiany umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

8. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce
Zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

- bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
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§ 15

1. W sprawach sporow wynikajgcych z realizacji zobowigzan umownych sgdem
wtasciwym bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwdéch

egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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