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Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,Budowa sieci wodociggowej o diugosci ok. 1,16 km w miejscowosci Swigtkowa Mata”,
uzyskanie stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe), budowa wraz ze
ztozeniem zawiadomienia o ukonczeniu robét budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie
braku sprzeciwu do uzytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o
uzytkowaniu sieci wodociggowe;j.

Podane powyzej dtugosci sieci sg przyblizone, wynikajace z koncepcji wodociagu.
Ostateczna dlugos¢ sieci, bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.
Koncepcja rozbudowy wodociggu stanowi jedynie materiat pomocnhiczy

i_rozwigzania w_niej zawarte nie moga by¢ trakiowane jako wigzace. Nadrzedne

wymogdgi co do rozwiagzan projektowych stanowia zapisy hiniejszeqo PFU.

Zaktad Gospodarki Komunalny w Krempnej odpowiedzialny jest za sprawno$¢ urzgdzen
wodociggowych, jakos¢ produkowanej i dostarczanej odbiorcg wody oraz stan sanitarno —
porzadkowy obiektu, ktérym jest Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Swigtkowa Mata.
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Swigtkowa Mata pozwoli na podtgczenie
kolejnych budynkéw, ktére do tej pory byty zaopatrywane ze studni kopanych.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o
dofinansowanie dla Projektu, zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z robotami
towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,

odtworzenie nawierzchni).
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Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

W szczegétowych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych podano definicje
odnoszace sie do wyszczegolnionych rob6t budowlanych.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa sieci wodociggowej w Swigtkowej Matej o dtugosci ok. 1,16 km nalezy
zaprojektowa¢ wg propozycji przedstawionej na zatgczniku graficznym z rur PE HD PN 10
PE100 o srednicy 50 mm.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA
Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, niezbednej
do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz niezbednej do
wybudowania zaprojektowanych obiektéw okreslonych w punkcie 1.1. PFU.
1.2.1. Wymagania ogélne do projektowania
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie

celem oceny, ha wlasha odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia

robot budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania

pozwolenia _na__budowe oraz sprawdzenia _warunkow zwigzanych z

wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetarqu jak réwniez celem

uzyskania_dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,

qdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy z tytulu biedneqo
7
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skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania

umowy.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestyciji.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do realizacji petnego zakresu robdt
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zaméwienia

zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.2. Wymagania szczegotlowe do projektowania, zakres dokumentacji
projektowej

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o warunki techniczne do projektowania.
Zamawiajgcy posiada aktualne mapy do celéw projektowych ktdére przekaze
Wykonawcy, ktory to, na nie naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Jasle trasy projektowanych obiektéw i urzadzen na obszarze
objetym Kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase wodociggu bedgcego w
zakresie projektowania, z witascicielem posesji, przez ktérg bedzie przechodzi¢ z
uwzglednieniem optymalnej mozliwosci podtgczenia tej posesji do wodociggu.
Uzgodnienia z wtascicielami posesji na budowe nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu
w formie umowy na dysponowanie terenem dla celéw budowlanych. Umowa musi by¢
podpisane przez wiasciciela danej nieruchomosci, a w przypadku wspotwtasnosci
przez wszystkich wspotwtascicieli. Wzér umowy opracuje Wykonawca i uzgodni go z
Zamawiajgcym.

Rozpatrywany obszar nie posiada Miejscoweqgo Planu Zagospodarowania

Przestrzenneqo. W zwigzku z powyzszym nalezy uzyskacé¢ decyzje lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne — wszelkie
koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni spojnos¢é wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tji. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, technologii, lokalizacji elementéw sieci

pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach r6znych
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odcinkow sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez rdznych

Projektantéw.

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej

Oprécz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca
sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt ten winien by¢é wykonany
w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia z narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Jasle, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z
wiascicielami prywatnych poses;ji i zarzadcami drég, gdzie bedzie budowany wodociag.
Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projekiu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegbtowych wytycznych Zamawiajgcego.

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:
- Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;

- Inne niezbedne uzgodnienia;

- Projekty zagospodarowania z naniesionymi obiektami ujecia wody oraz projektowang
siecig wodociggows.

- Dokumentacje projektowg dotyczacg przebudowy medidw (sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzgadzen
wodociggowych.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-

prawne);

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano
montazowych,

- Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow (w razie potrzeb),

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytaczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie.

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zamontowanych urzadzen,

- Instrukcje BHP,
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- Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzgdzen,
- Warunki od zarzgdzajgcego siecig energetyczng i innych wg potrzeb eksploatacyjnych
obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania
obiektéw);
- Dokumentacja z uzgodnieh z wiascicielami nieruchomosci przyjecia terenu po robotach
bez zastrzezen. Dokumentacja ta bedzie stuzy¢é do oceny przez Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji odcinkéw sieci wodociggowe;.
- Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb
realizacji przedmiotu zaméwienia.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac zakres objety
niniejszym PFU.
Ponadto nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng trasy sieci wodociggowej przed
wejsciem z robotami i po zakonczeniu robét.
Wykonawca zapewni spéjnos¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach réznych branz, oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi

przez réznych Projektantow.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujaca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogoéinych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robot i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wtasciwego wykonania Robot na wlasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona nastepujgco:

Projekt zagospodarowania — min. 3 egzemplarzy w wersji papierowej,
—min. 1 egzemplarz w wersji pdf na ptycie cd.

Projekt architektoniczno-budowlany — min. 3 egzemplarze w wersji papierowej,
—min. 1 egzemplarz w wers;ji pdf na ptycie cd.

Projekt techniczny — min. 3 egzemplarze w wersji papierowej,
—min. 1 egzemplarz w wers;ji pdf na ptycie cd.

Specyfikacje STWIORB — min. 1 egzemplarz w wersji papierowej

Specyfikacje STWIORB — min. 1 egzemplarz na ptycie cd.

Przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski — min. 1 egzemplarz w wersji papierowej

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski — min. 1 egzemplarz na ptycie cd.,

Zestawienie umow (zgdd) na wejscie w teren z robotami budowlanymi — 1 kpl w wersji

papierowej.
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1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY,
WYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
Warunkéw Kontraktu i niniejszego PFU.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan w tym,
ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamowienia i sporzadzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w ZO s3g do tego celu
niewystarczajgce.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inzyniera, uzgodnione w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Krempnej oraz posiadajace
wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W zakresie Wykonawcy jest sporzgdzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentacji
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentdw
niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanych obiektow i infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub
decyzji na uzytkowanie).

W przypadku wymogu przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu wersji elektronicznej
danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikbw w nastepujgcych
formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikbw do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia w postaci plikéw z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.3.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy
Zestawienie kluczowych Dokumentdw, sporzgdzanych przez Wykonawce:
1) Program Robét
Wykonawca sporzadzi Program Robét. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy

Inzynierowi szczegbtowy Program, w razie koniecznosci modyfikowany, zgodny
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z Warunkami Kontraktu. Program powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nastepujgce czynniki i warunki:
Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robot,
Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,
Nalezy okreslic strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystagpieniem do Robo6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
2) Projekt budowlany, techniczny
Budowa bedzie realizowana w oparciu o dokumentacje projektowa, sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez Zamawiajacego.
3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
Czes¢ 0goIng opisujgcg m.in.:

Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych

elementéw Robdt,

System (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

robét,

Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium do badan),

Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji

Inzynierowi;

Czesc¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét m.in.:

Wykaz sprzetu i urzgdzen stosowanych na budowie,

Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie

transportu sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie

probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
12
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Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
4) Wnioski materialowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu
wnioski materiatowe, kitdére bedg zawiera¢ szczegoétowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie prébki. Wzér wniosku
materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
5) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do wlasciwego organu o wydanie
dziennika budowy (na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy
bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robot,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
Przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),
Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,
Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6) Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacija fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji flmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych.
Film winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje filmowanego
terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych .

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu na ptytach CD
lub DVD.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét. Dokumentacja zostanie
sporzadzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robét

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania
armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego — 1 kpl.
7) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
8) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne
i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego tj.:

- oryginat oraz ksero dziennika budowy;

- oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia): o zgodnosci wykonania obiektu

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz

przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyc:

- oSwiadczenie projektanta okres$lajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw

pozwolenia na budowe,
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- kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis).W takim przypadku oswiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;
- Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej
izby inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);
- Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego
- Dokumentacja geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacja, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;
- Badania zageszczenia gruntu,
- Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,
- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);
- Projekty budowlane, na podstawie kt6rych jest realizowane zadanie;
- Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;
- Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;
- Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robét budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, zlozone do wiasciwego organu nadzoru budowlanego z
uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).
9) Pozostate Dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.
1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
Sporzadzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.
1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej
Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy
z obowigzkéw wykonania robo6t zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie roboét lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji’.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.
1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
1.3.3. Zakres Robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy przedmiotu
zamowienia.
W skfad rob6t budowlanych wchodza:
- Prace przygotowawcze,
- Prace rozbiérkowe — koniecznych elementéw drég, itp.
- Rozbiérka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkédw w miejscu uktadania sieci,
- Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasa sieci,
- Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
- Usuniecie kolizji.
Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych, a
ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych budowanej w ramach
Kontraktu sieci z istniejgca infrastruktura oraz kolizji wynikajgcych z koniecznosci
przebudowy trasy istniejagcych urzadzen.
- Roboty ziemne i odwodnieniowe
Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
— wodnych w trakcie wykonywania robét.
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Wykonawca powinien przewidzie¢c w Cenie Kontraktowej mozliwos¢é wystgpienia
warunkow gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowa¢ odpowiedni,
skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od
zatozonych w Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drog i chodnikow zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni);

Zagospodarowanie terenu ujecia wody;

Wszystkie inne niezbedne elementy.

- Pozostate prace wyszczegolnione w niniejszym PFU.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.4.1. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje stanowigcg integralny element PFU:
- koncepceyjng trasa budowy wodociggu w Swigtkowe Matej
1.4.2. Usytuowanie istniejacych sieci w poblizu projektowanych
Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszgacymi powinny by¢ uzgodnione z
wtascicielami nieruchomosci.
1.4.3. Opis istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej
Zadanie zwigzane z dostarczaniem wody oraz odbiorem i oczyszczaniem $ciekow w Gminie
Krempna wykonywany jest poprzez powotany zaktad budzetowy gminy, jakimi jest Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Krempnej. Poza wyzej wymieniong dziatalnoscig ZGK zajmuje sie
rowniez usuwaniem wszelkich awarii wystepujacych na sieci wodociggowo-kanalizacyjnych.
1.4.4. Warunki naturalne i gruntowo-wodne
Warunki geologiczne

Miejscowo$é Swigtkowa Mata znajduje sie w obrebie Centralnej Depresji Karpackie;.

W budowie geologicznej rejonu biorg udziat utwory trzeciorzedowe — warstwy krosnienskie
oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwy krosnienskie wyksztatcone sg jako utwory piaskowcowo-tupkowe o roznym
wzajemnym udziale migzszosciowym, przy czym zawartos¢ tupka sukcesywnie wzrasta
wraz z gtebokoscig otwordw.

Warstwy krosnienskie wyksztatcone sg jako (utwory piaskowcowo-tupkowe) piaskowce
drobnoziarniste i srednioziarniste, twarde, barwy popielatej i szaroniebieskiej, przektadane
tupkami szarymi. Na powierzchniach utawicenia piaskowcow widoczna jest duza ilos¢
tyszczykow.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez osady pochodzenia wietrzelinowego.
Wyksztalcone sg w postaci glin i piaskéw gliniastych, przechodzacych stopniowo w

zwietrzaly piaskowiec i tupek. Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych wynosi¢ moze 2 —4 m.
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Warunki hydrogeologiczne

Warstwe wodonos$ng stanowig trzeciorzedowe piaskowce i tupki warstw krosnienskich.
Zasilanie tego poziomu odbywa sie poprzez infiltracje opadoéw atmosferycznych oraz przez
podziemne krazenie wod. Wody sg typu szczelinowego, a rézna wydajnosé poszczegdélnych
otworéw swiadczy o napotkaniu danym otworem mniejszej lub wiekszej strefy dyslokacyjnej.
Mozliwe jest pojawienie sie okresowych saczen wody w szczeg6lnosci na kontakcie utworéw

czwartorzedowych z litym podtozem skalnym po znaczniejszych opadach atmosferycznych.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.5.1 Sie¢ wodociggowa

Wykonawca w ramach Kontraktu ma za zadanie zaprojektowa¢ i wybudowac¢ sie¢
wodociggowa. Orientacyjng lokalizacje wodociagu przedstawiono na zatgczniku mapowym —
projekcie zagospodarowania w czesci Informacyjnej PFU w zatgcznik nr 1.
Omawiane sieci wodociggowe majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkancom. Sieci powinny pracowa¢ w sposéb
ciggly w okresie catego roku, a co za tym idzie ich zagtebienie w gruncie powinno by¢
wieksze niz gtebokosS¢ przemarzania gruntu. Sieci wodociggowe powinny zapewnic¢
mozliwos¢ przytgczenia do nich gospodarstw domowych na projektowanym odcinku.
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:
* Zasuwy;
+ w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajgco
odpowietrzajgce itp.
Sie¢ wodociggowag nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.
Trase sieci wodociggowej oznakowac¢ tasma ostrzegawczg z wktadkg stalowa. Siec
wodociggowg zaprojektowac oraz wykonaé po najkrétszej mozliwej do wykonania trasie.
Rury oraz wszelkie elementy tgczgce musza by¢ wykonane z materiatdbw klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PEHD PN 10
przeznaczone do przesytu wody pitnej; ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone
do przesytu wody pitnej.
Sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie wzdtuz drég powiatowych. Na trasie wodociggu moze
réwniez zachodzi¢ koniecznos¢ usuniecia drzew i krzewow, ktérg nalezy wykona¢ wg punktu

3.2.6. opisanego w dalszej czesci PFU.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stosowanie oznaczen przez Zamawiajgcego
Wszystkie wskazane w ZO (w szczegollnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter

informacyjny i niewigzacy.
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W kazdym przypadku wystepowania w ZO takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyjac nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatbw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w ZO parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, Zze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgadzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH
Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzgdzania i zatwierdzania Dokumentow
zostaty okreslone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materialéw budowlanych
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdét. Beda to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczego6towe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatdw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badah materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajaca
raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga
zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatbw musi by¢é zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej
zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

23. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH/
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do Robét.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.4.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych.

2.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Obiektem zaopatrzenia w wode jest sie¢ wodociggowa o dtugosci ok. 1,16 km z rur PE HD
PN10 PE100 o srednicy 50 mm.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. WSTEP

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontrakiem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania Rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosc i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatéw, jakie bedag
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat

Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
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przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Rob6t objetych Kontraktem.

3.1.1. Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Robo6t objetych Kontraktem jest:

Akt Umowy,

Warunki Szczeg6lne Kontraktu,

Warunki Ogo6lne Kontraktu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3. Zgodnos¢ Robot z ZO i Dokumentami Wykonawcy
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robo6t wchodzacych w
zakres Kontraktu. Wymagania mogg nie objaé wszystkich szczegétédw niezbednych do
opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub
opuszczen w ZO, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.1.4. Zapoznanie Podwykonawcow z tresciag Wymagan Zamawiajagcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej ZO wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

3.1.5. Stosowanie przepiséw prawa i horm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete

Kontraktem. Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez
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Zamawiajgcego. W réznych miejscach ZO podane sg odnosniki do norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ ZO i czytane w potaczeniu z PFU, w kitérym sa
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontrakitem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegbétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac od
odnosnych wtadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

pozwolenie na budowe,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robdt
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej.
Razem z Programem Robo6t w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajagcych date Rozpoczecia
Robo6t Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Programem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznien/petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Optaty

zwigzane z upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca.

3.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.1. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajagcych z Kontraktu. Wszelkie koszty

bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
23



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Swigtkowa Mata”

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowalne.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajagcego wykona przeglad istniejgcych urzadzen na sieci
wodociagowej i sporzadzi protokét z przegladu.
Przed przystapieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca
w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajacego wykona przeglad istniejacych
(oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci wodociggowej i sporzadzi protokét z
przegladu. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzenia w trakcie prowadzenia roboét
Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.
3.2.2. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci wodociggowej
Wohpiecia projektowanych urzgdzen do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonywac pod
nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem Robét bedzie wystepowat na pisSmie do odpowiedniego Dziatu
Zamawiajgcego i zgtaszat do Inzyniera. Do Robét mozna przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.2.3. Zajecia terenu
Podczas trwania Robét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktdérym bedg zlokalizowane:
wykopy liniowe przy realizacji wodociggu,
wykopy pod obiekty ujecia, pas komunikacyjny wzdtuz wykopu,
tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,
sktadowanie materiatow wzdtuz wykopdw.
Opfaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w ofercie cenowej.
Optaty za umieszczenie urzadzen wodociggowych w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.
3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Rob6t, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujagcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia, korzystania z wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekow,
itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Kontraktu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapory, ptoty, znaki itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Koszt
wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu.
Przygotowanie terenu.
Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
Optaty/dzierzawy terenu.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisébw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
Srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy

zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki.
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Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt
poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt
przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng
odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie
korzystat z energii elekirycznej, jest on zobowigzany ponieS¢ koszty podtgczenia do
istniejacych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowe;.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrddta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.
Przytacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z
zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

3.2.6. Wycinka drzew
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajgcy
kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzgdzania Dokumentéw Wykonawcy z Zamawiajagcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscia jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.2.7. Odwoéz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoOz ziemi z wykopOw i nawierzchni drogowych we wiasnym

zakresie i na wiasne ryzyko.
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3.2.8. Odtworzenie nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania Robo6t do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég.
W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z
Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez zarzadcow drog.
Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertéw kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inzyniera).

3.2.9. Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robot.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopéw
budowlanych.
Projekt odwodnien opracowany przez Wykonawce winien opisywac zakres leja depresiji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wod do tych rowdw.

3.2.10. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejgcych urzadzen kolidujgcych z budowang infrastruktura
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lnié w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robo6t lub na
skutek zaniedbania, takze pOzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz
wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w
przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawag pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
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utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.2.12. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie
zawierat m.in.:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunki uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
- utrzymywanie wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji
niebezpiecznych,
- informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
- informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,
- sposoby informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuija:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robo6t budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczeg6towego zakresu rodzajow Robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2.14. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wiascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu
naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy
pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale badZz okresowo oraz osoby wizytujgce
muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy
ich odczytanie. Goscie Ilub wizytujgcy muszg posiada¢ $rodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inzynier ma prawo do odsuniecia od Robot pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do
momentu ich spetnienia.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia. Ochrona
Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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3.2.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: zniszczenia catosci lub czesci obiektow; przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektdéw, potaczen lub zainstalowanego
wyposazenia W wyniku znacznych przemieszczen elementdédw konstrukcji; zniszczenia na
skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanéw
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.
Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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4.3. POBIERANIE PROBEK
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktow poboru préb i powiadomi mailowo
i telefonicznie Inzyniera dwa dni wczesniej przed planowanym terminem poboru proéb.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca
powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania
w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane
pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
a zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi mailowo
i telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni
przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badahn (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i Robdét z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodnosci materiatbw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
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powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.6. PROBY
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elekiryczng sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
w Kontrakcie Prdob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania prob winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OBMIAR ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontrakiu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowieh dotyczacych obmiaru. W tym
Swietle:
Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci wodociggowej, w celu okreslenia
faktycznej jej dtugosci. Jednostkg obmiarowg dtugosci jest metr biezacy.
5.2. PRZEJECIE ROBOT
5.2.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od wiasciwych wiadz lokalnych. Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robdt,
odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robo6t,
odbiér po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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5.2.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koAcowym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

5.2.3. Odbior czesciowy — Przejecie czesci Robot
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. W trybie
odbioru czeséciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
nastepujace dokumenty:

- Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w

uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.

- Protokoty z koniecznych préb technologicznych, cisnieniowych itp.

- Protokoty odbioréw witascicieli terenéw

- Oswiadczenie Kierownika robét o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg

i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

- Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontrakiu, potwierdzajgce prawidtowe

wykonanie robét.

5.2.4. Odbior Koncowy - Warunki Przejecia Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania koniecznych

dokumentow.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych

dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Ilub Robot

uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

5.2.4.1. Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t, stwierdzajgce zakonczenie Rob6t po
zweryfikowaniu dokumentéw i robét wchodzgcych w zakres odbioru kohcowego, pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod

warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia.
W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

5.2.4.2. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, o kidérej mowa w punkcie
1.3.1. PFU, ktéra wczesniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Rob6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét
Koncowego Przejecia Robot.

5.2.5. Odbior po okresie zgtaszania wad
Odbiér po okresie zgtaszania wad polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad okreslonym w ofercie. Odbiér ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 5.2.4. Odbior koncowy.

5.2.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce.
Z odbioru tego sporzgdzany jest protokét.

6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.
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Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ uzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycja.

7. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisoéw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich
brak nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych.

8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
8.1.1. Wstep
8.1.1.1. Zakres Robét pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje
m.in:
Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych:
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég.
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Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
8.1.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
8.1.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami
wykonania i odbioru Robét sa:
paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
paliki drewniane o srednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,
bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki® powinny mieé
dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdéj prostokatny,
farba chlorokauczukowa,
8.1.3. Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci instalacyjnych,
obiektéow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Do Robét geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i
odbioru Robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
8.1.4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
8.1.5. Wykonanie robot
8.1.5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny byc¢
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wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegotowego wytyczenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentac;ji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z r6znic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtowne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wy-
konawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla obiektow
technologicznych oraz sieci sanitarnych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
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Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 8.1.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg Robot.

8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢é robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem Robot,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

prawa w Polsce.
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8.1.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 4 PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robot.
8.1.7. Obmiar robot
Warunki og6ine dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.1.8. Przejecie robot
Ogoblne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
8.1.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Cena sktadowa wykonania Robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje
m.in
Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania,
Whytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,
chodnikow i placéw przewidzianych do wykonania,
Wytyczenie niezbednych punktdéw charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),
Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
Inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Uzgodnienia ZUD.
Powyzsze wyszczegoblnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢é wyczerpujace,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2.1. Wstep

8.2.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robo6t rozbiérkowych obejmuje rozbiérke istniejgcych,
drog.

8.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.
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8.2.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.
8.2.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot rozbidérkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody
ciezarowe, mtoty
pneumatyczne, pity
mechaniczne,
palniki
acetylenowe,
koparki,
drobny sprzet pomocniczy.
8.2.4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ Robét i wiasciwoséci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
8.2.5. Wykonanie robot
8.2.5.1. Rozbidrka elementéw drég
Rozpoczecie Robot rozbiérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas Rob6t. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiérkowe elementéow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow nawierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robdt nalezy zidentyfikowaé
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci
odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).
Elementy zabudowy nie podlegajagce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac
recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem

ostroznosci. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu Robdt na biezaco i
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utylizowaé, wywozgc na sktadowisko odpaddéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy
utylizowac.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

8.2.5.2. Rozbidrka elementéw budowlanych
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy nie podlegajagce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatdbw rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robdét
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadéw.

8.2.6. Kontrola robét rozbiérkowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Kontrola jakosci Robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegOlnosci materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach
wykonania i odbioru Robot.

8.2.7. Obmiar robo6t
Warunki ogdlne dotyczace obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8. Przejecie robot
Ogoblne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty
rozbiérkowe nalezg do robdt tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

8.2.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

8.2.9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Robdét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
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rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robdét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
8.2.9.2. Cena skladowa wykonania Robot
Cena sktadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drog
obejmuje m.in:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
rozbiorki, ciecie pitg rozkucie i zerwanie
nawierzchni,
zerwanie podbudowy,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego
uzycia, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,
wyréwnanie podfoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;
Cena sktadowa wykonania robo6t rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki konstrukcji
murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:
roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,
ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki oraz optaty za ich sktadowanie,
utylizacje wszelkich materiatéw rozbiérkowych,
uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegolnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.3. ROBOTY ZIEMNE

8.3.1. Wstep

8.3.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem
wykopdw,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie ,
- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
- wykonanie nasypow,

- wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
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- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,
- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
- humusowanie terenu.
8.3.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.
Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
wysokos¢ nasypu lub gltebokosé wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is=pd/pds, gdzie:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12, (Mg/m®),

43



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Swigtkowa Mata”

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?®).
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d60/d10, gdzie:
d60 - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu,
(mm), d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 10= E2/E1, gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badane;j
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
8.3.2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2.2. PFU.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robdét ziemnych sa:
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociagéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robét na obsypanie rurociggow,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robo6t na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
ziemia urodzajna (humus).
8.3.3.Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robdt,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwosciag korzystania ze sprzetu takiego, jak:
- zurawie budowlane samochodowe,
- koparki,
- spycharki kotowe lub
gasienicowe, - sprzet do

zageszczania gruntu,
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- wciggarka reczna,
mechaniczna, - samochdd
skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:
- odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
- jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
- transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
- zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
- igtofiltry,
- pompa do odwadniania wykopow,
- agregaty pompowe,
- agregat pradotworczy.
8.3.4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wiasny koszt.
8.3.5. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Robét przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.
8.3.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na

bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
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po przeditozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowacé teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewow, wykonanie Robdt rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych,
Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan rurociggow z
infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociggi, kanalizacje, itp)
Wykonawca powiadomi zarzgadzajagcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia
Robd6t w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdédw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposbb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8.3.5.3. Prace geodezyjne
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

8.3.5.4. Usuniecie zieleni
Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.1. PFU.

8.3.5.5. Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowacé
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione
z Zamawiajgcym. Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robdét z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

powierzchni zdjecia humusu,

grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robdt.
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8.3.5.6. Odspojenie i odkitad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdw obejmuije:

Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatébw do
potrzebnych wymiardw.

Wyréwnanie scian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania scianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i

posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Nakfadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m.

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3 dla scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ sciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi.

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajaca sie z osig $cian lub byé rownolegta do nie;.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Wbijanie wykonuje

sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na
47



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Swigtkowa Mata”

zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy
stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow.
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc
wskazdwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. Wykopy
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢é do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z
szynami prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.
Roboty ziemne w zblizeniach z istniejagcym gazociagiem, wodociagiem, kanalizacja
oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposéb
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéw i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza,
zalezng od srednicy rury
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu
nalezy zagescic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

8.3.5.7.3. Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé

wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
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1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.
8.3.5.7.4. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub
pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypeti¢ gruntem
niespoistym (pospétka). Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki ld = 0,98.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé

gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn 0,7 Wopt, przy czym gérna granica

wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢

mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min 98 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

8.3.5.8. Wykonanie robét ziemnych pod kable
Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie
Z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.
Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla Rob6t zasadniczych w

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).
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W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.
8.3.5.9. Odktad
Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zostaé
wywieziony przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni
drogowych opisano w punkcie 3.2.7. PFU.
8.3.5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
wstrzymac¢ wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,
zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospofki lub drobnego zwiru),
zawiadomi¢ Inzyniera, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertéw.
8.3.5.11. Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikéw i miejscach wykorzystywanych rolniczo nalezy roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ ziemie urodzajng zdjetg z
pasa realizacyjnego Robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej
nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdziC jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
8.3.6. Kontrola jakosci robot
8.3.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.
8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- zgodnos¢ wykonywania rob6t z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- zapewnienie statecznosci scian wykopow, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow,
- zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegoélnych etapéw robdt powinna by¢é potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.
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8.3.7. Obmiar robo6t
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.3.8. Przejecie robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
Roboty ziemne nie sg czescig Rob6t dla ktérej mozna stosowaé procedury Odbioru czesci
Roboét lub wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakos¢ robét ujetych w ryczattowych
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te beda podlegaty odbiorowi technicznemu
obejmujgcemu m.in:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypdw i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.
8.3.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t ziemnych oraz innych robdét
zwigzanych z robotami ziemnymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.
8.3.10. Przepisy zwigzane
Ogélne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

8.4. ROBOTY MONTAZOWE
8.4.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PEHD PN10 PE100 o $rednicy 50
mm i dtugosci ok. 1,16 m.

Rury z PE
Przewody PE mozna ukfada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowg w wyzszych temperaturach.
Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Metody taczenia rur:

Zgrzewanie doczotowe rur z PE
Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki.
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach

wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowac w sytuacjach uniemozliwiajgcych
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wykonanie zgrzewdw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.
Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztagczy elektrooporowych.
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.
Kazde zigcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
zlagczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslaja
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.
Posadowienie rur, podsypka
Rury z PE mozna posadowi¢ na wyrownanym podfozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej 20
mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rura.
Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i
dynamicznych.
Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzgca z wykopdéw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu.

Obsypka
Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegb6lng uwage na poprawne zageszczenie po
obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.
Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto§¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzic¢
wode lub jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). Zamawiajacy
wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie pod drogami.
Do zasypki rur nalezy stosowac¢ piasek lub pospétke i zagescic jg do Is 0,98. Materiat zasypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociagu z PE
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypaé rurociag warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawcza
koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wkiladkg metalowg. Koncéwki wktadki metalowej
nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie

PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.
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Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych
przez ich wtascicieli.
Przewdéd moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.
Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktoérych
rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugiec.
Koncdwki rur ochronnych uszczelnié pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.
Prowadzenie rob6t bezwykopowych dla przewodédw sieci wodociggowych nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowa¢ rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposdb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncdwki rur uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.
Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

8.4.2. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in: zgodnos¢ dla wodociagu:
wytyczenie osi przewodu, szerokos¢ wykopu, gtebokosé wykopu, odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzehn ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli
sgsiadujgcej, zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie, rodzaj podtoza, rodzaj rur i
ksztattek, sktadowanie rur i ksztattek, utozenie przewodu, zageszczenie obsypki przewodu.
Os przewodu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
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Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt ziemnych oraz technologia montazowg sieci i urzadzen, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez
geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno byc¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodbéw polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony
na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka
oraz podfozu wzmocnionym, przewod powinien byé utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegOlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji.

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
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Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.
8.4.3. Préby
Wymagania dotyczace wykonywania préb podano w punkcie 4.6. PFU.
Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robét.
8.4.3.1. Proby Koncowe
W ocenie wynikow Prob Koncowych beda brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robdét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.
8.4.3.2. Proba cisnieniowa
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
Zzgdanie Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych
przez Cobrti-Instal.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdw o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
wykonana doktadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdblnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkéw:
przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,
po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin

dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
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tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
caly przew6d moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.
8.4.4. Obmiar robot
Warunki og6lne dotyczace obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.4.5. Przejecie robot
Ogoblne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.
8.4.5.1. Przejecie czesci Robot
Dopuszcza sie przejecie Czesci Robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie
m.in:
zgodnosci wykonanego obiektu budowlanego z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatéw,
prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,
prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci,
oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.
8.4.5.2. Odbidér Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:
poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzgdzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdw i urzgdzen;
poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociagow;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.;
kompletnosci protokotéw czesciowych.
8.4.6. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
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Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ zakres prac objety Kontraktem.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1) Dokumenty potwierdzajagce zgodno$C¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcej sieci, na podstawie
decyzji lokalizacji celu publicznego a nastepnie decyzji pozwolenia na budowe, do ktérych
uzyskania zobligowany jest wykonawca robét w imieniu zamawiajacego. Ponadto planowane
zamierzenie budowlane jest zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2) Oswiadczenie zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
podstawie zawartych uméw z wtascicielami gruntow.

3) Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Podstawowymi dokumentami sa:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

oraz Polskie i Europejskie normy branzowe.

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
w szczegoblnosci:

a) kopia mapy zasadniczej:

- zatgczona do PFU z wrysowang koncepcyjng trasg wodociggu

b) wyniki badan gruntowo-wodnych:

- zawarte sg w czesci opisowej PFU

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

- nie dotycza planowanego zamierzenia inwestycyjnego

d) inwentaryzacje zieleni:

- nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

- nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

- nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
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zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek:

- nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych:

- nie dotyczy planowanego zamierzenia inwestycyjnego

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

- brak.

ZALACZNIKI
Zalacznik nr 1. Koncepcyjna trasa budowy wodociggu w Swigtkowej Matej.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Zawada
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